



PUBLICATION D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Date de publication : 20 juillet 2018

Objet du Marché : **CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE VOIRIES URBAINES DE DIEGO – REGION DIANA**

DP n° : 030/18/DP/PIC2

1. Méthode de passation de marché : SFQC
2. Liste restreinte, scores techniques et prix offerts par chaque consultant tels qu'ils ont été lus à voix haute et évalués

N°	Liste restreinte	Ayant soumis une proposition	Score technique	Prix proposés
1	Groupement SETEC - ASA TARATRA	NON		
2	BE- SERT "SERVICE D'ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX"	OUI	88,50	MGA 75 935 400,00 HT
3	Bureau d'Etudes GERCO	OUI	88,67	MGA 155 767 025,00 HT
4	Groupement COMETE INTERNATIONAL - JR SAINA	OUI	71,33	Propositions financières non ouvertes
5	Bureau d'Etudes EGIS INFRAMAD	OUI	94,17	MGA 237 895 000,00 HT
6	Bureau d'études ARTELIA MADAGASCAR	NON		

3. scores finaux et le classement final

Nom des consultants	scores finaux	Classement
Bureau d'Etudes GERCO	80,68	3
BE- SERT "SERVICE D'ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX"	90,80	1
Bureau d'Etudes EGIS INFRAMAD	81,72	2

4. Consultant retenu : **BE- SERT "SERVICE D'ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX"**
 - Prix total final : **Ar. 85 207 739,20 TTC**
 - Durée d'exécution du Contrat: **CINQ (05) MOIS**
 - Objet du marché : **CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE VOIRIES URBAINES DE DIEGO – REGION DIANA**
5. Remarque :

En application de l'article 2.32 des Directives de passation de marchés de la Banque Mondiale, il est rappelé que « ... tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Emprunteur. L'Emprunteur communiquera rapidement par écrit l'explication du rejet de la proposition. Si le soumissionnaire fait la demande d'assister à une réunion de débriefing, il devra en assumer tous les coûts»

Le Procurement Officer


Marco RAZAKAMAHEFA